อบต.ไพรวัน
อ.ห้วยใบ จ.นราธิวาส



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

เรื่อง ผลการพิจารณาการเปิดซองเสนอราคา เสริมผิวถนนแอสฟัสส์ติกคอนกรีตโคกซีไหร หมู่ที่ 3 บ้านตอหลัง และบุกเบิกถนนหินคลุกสายหลังโรงเรียนบ้านโคกยามู หมู่ที่ 7 บ้านโคกยามู

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน ได้ประกาศเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดดังนี้

-1. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสส์ติกคอนกรีตสายโคกซีไหร หมู่ที่ 3 บ้านตอหลัง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,950.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 17,700.00 ตารางเมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไพรวันกำหนด ราคากลาง 4,916,000.00 บาท (-สี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน-) ระยะดำเนินการ 45 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

-2. โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายหลังโรงเรียนบ้านโคกยามู หมู่ที่ 7 บ้านโคกยามู ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 3,400.00 ตารางเมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไพรวันกำหนด ราคากลาง 1,817,000.00 บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) ระยะดำเนินการ 45 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง ซึ่งได้เปิดซองเสนอราคา ในวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน นั้น

การนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน ขอแจ้งผลการเสนอราคา ดังนี้

-1. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสส์ติกคอนกรีตสายโคกซีไหร หมู่ที่ 3 บ้านตอหลัง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,950.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 17,700.00 ตารางเมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไพรวันกำหนด ราคากลาง 4,916,000.00 บาท (-สี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน-) ระยะดำเนินการ 45 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

1.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง เสนอราคา 4,916,000.- บาท

1.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดูวาแทรกเตอร์ เสนอราคา 4,945,000.- บาท

1.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรแก้วก่อสร้าง เสนอราคา 4,937,000.- บาท

หมายเหตุ ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง ยินยอมลดราคาลง 2,000.- บาท เป็นเงิน 4,914,000.- บาท

-2. โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายหลังโรงเรียนบ้านโคกยามู หมู่ที่ 7 บ้านโคกยามู ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 3,400.00 ตารางเมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไพรวันกำหนด ราคากลาง 1,817,000.00 บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) ระยะดำเนินการ 45 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

2.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งอการค้า เสนอราคา 1,816,000.- บาท

2.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอบีแอลคอนสตรัคชั่น เสนอราคา 1,817,000.- บาท

2.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุสดีก่อสร้าง เสนอราคา 1,818,000.- บาท

ตามงบประมาณทั้งสิ้น (ราคากลาง) 6,733,000.- บาท เสนอราคารวมทั้งสิ้น 6,730,000.- บาท

/งบประมาณ.....

งบประมาณคงเหลือ 3,000.- บาท ของงบประมาณ 6,733,000.- บาท

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลงชื่อ

(นายมูหะอะมิง มาแอ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

อบต.ไพรวัน
อ.ตากใบ จ.นราธิวาส



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

เรื่อง ผลการพิจารณาการเปิดซองเสนอราคา ก่อสร้างถนนแอสฟัสล์ติกคอนกรีตพร้อมยกระดับหินคลุกสายบ้านทรายขาว-บ้านเกาะสวาด หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว หมู่ที่ 4 บ้านคลองไหล และก่อสร้างคูระบายน้ำสายสี่แยกมัสยิด-หัวสะพาน หมู่ที่ 6 บ้านกูบู หมู่ที่ 10 บึงฉลาม

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน ได้ประกาศเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดดังนี้

-1. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสล์ติกคอนกรีตพร้อมยกระดับหินคลุกสายบ้านทรายขาว-บ้านเกาะสวาด หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว หมู่ที่ 4 บ้านคลองไหล ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,110.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 6,660.00 ตารางเมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไพรวันกำหนด ราคากลาง 3,735,000.00 บาท (-สามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ระยะดำเนินการ 120 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

-2. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายสี่แยกมัสยิด-หัวสะพาน หมู่ที่ 6 บ้านกูบู หมู่ที่ 10 บ้านบึงฉลาม ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 247.00 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไพรวันกำหนด ราคากลาง 650,000.00 บาท (-หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) ระยะดำเนินการ 120 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

การนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน ขอแจ้งผลการเสนอราคา ดังนี้

-1. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสล์ติกคอนกรีตพร้อมยกระดับหินคลุกสายบ้านทรายขาว-บ้านเกาะสวาด หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว หมู่ที่ 4 บ้านคลองไหล ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,110.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 6,660.00 ตารางเมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไพรวันกำหนด ราคากลาง 3,735,000.00 บาท (-สามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ระยะดำเนินการ 120 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

1.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง เสนอราคา 3,735,000.- บาท

1.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรแก้วก่อสร้าง เสนอราคา 3,759,000.- บาท

1.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดูวาแทรคเตอร์ เสนอราคา 3,760,000.- บาท

หมายเหตุ ทางหจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง ยินยอมลดราคาลงอีก 2,000.- บาท คงเหลือ 3,733,000.- บาท

-2. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายสี่แยกมัสยิด-หัวสะพาน หมู่ที่ 6 บ้านกูบู หมู่ที่ 10 บ้านบึงฉลาม ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 247.00 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไพรวันกำหนด ราคากลาง 650,000.00 บาท (-หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) ระยะดำเนินการ 120 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง ซึ่งได้เปิดซองเสนอราคา ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน นั้น

2.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราเจตวัฒน์ก่อสร้าง เสนอราคา 650,000.- บาท

2.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนาจเจริญรุ่งเรืองกิจ เสนอราคา 650,340.- บาท

2.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณภรน์ คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 650,300.- บาท

/ตามงบประมาณ.....

ตามงบประมาณทั้งสิ้น (ราคากลาง) 4,385,000.- บาท เสนอราคารวมทั้งสิ้น 4,383,000.- บาท
งบประมาณคงเหลือ 2,000.- บาท ของงบประมาณ 4,383,000.- บาท

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลงชื่อ

(นายมูหะอะมิง มาแอ)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน