แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   จ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้ากูโบร์-ศาลาใหม่ หมู่ที่ 9 บ้านบาเดาะมาตี โดยวิธีคัดเลือก / โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้ากูโบร์-ศาลาใหม่ หมู่ที่ 9 บ้านบาเดาะมาตี ความกว้าง 4.00-5.00 ม. รวมความยาว1,120.00 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,395.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,302,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป จ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้ากูโบร์-ศาลาใหม่ หมู่ที่ 9 บ้านบาเดาะมาตี โดยวิธีคัดเลือก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 มิ.ย. 2566 เป็นเงิน 2,243,178.98 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 เวช คงชูดวง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดอบต.

   7.2 ชัช คงบุตร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

   7.3 กานดา ชอบเอียด กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

   7.4 ชัมรี มะแอ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัด

   7.5 โชค เสาร์พูล กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

โชค เสาร์พูล

22 มิถุนายน 2566 17:11:16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้ากูโบร์-ศาลาใหม่ หมู่ที่ 9 บ้านบาเดาะมาตี โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน/องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานลาดยาง 1 สาย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,395.00 ตร.ม							
	1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
1	1.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	5,395.000	15.66	84,485.70	1.4019	21.95	118,440.50
	1.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
2	1.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	5,395.000	254.35	1,372,218.25	1.4019	356.57	1,923,712.76
	2. งานตีเส้นผิวจราจร							
3	2.1 งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	224.000	300.00	67,200.00	1.4019	420.57	94,207.68
							รวมราคากลาง	2,136,360.94
							บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	2,243,178.98

โชค เสาร์พูล

22 มิถุนายน 2566 17:12:02

แบบฟอร์มราคางานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้ากูโบร์-ศาลาใหม่ หมู่ที่ 9 บ้านบาเดาะมาตี โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน/องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

โชค เสาร์พูล

22 มิถุนายน 2566 17:12:02

แบบฟอร์มรา..งานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ..ละท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้ากูโบร์-ศาลาใหม่ หมู่ที่ 9 บ้านบาเดาะมาตี โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน/องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

(เวช คงชูดวง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ชัช คงบุตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(กานดา ชอบเอียด)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ซัมรี มะแอ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(โชค เสาร์พูล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โชค เสาร์พูล
22 มิถุนายน 2566